

## REPUBLIQUE DU BURUNDI

### PROJET D'AMENAGEMENT ET DE BITUMAGE DE LA ROUTE NYAKARARO - MWARO - GITEGA (RN18) - PHASE 2/TRONCON KIBUMBU-GITEGA (Mweya) 24 km

N° DU PROJET : P-BI-DB0-020

N° DONNS : 2100155034067 et 5900155011453

#### AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES

Le Gouvernement de la République du **Burundi** a reçu du Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD) des dons d'un montant global de **13 800 000 UC**, en vue du financement du **Projet d'aménagement et de bitumage de la route Nyakararo - Mwaro - Gitega (RN18) - phase 2 tronçon Kibumbu-Gitega (Mweya) 24 km.**

Ce projet vise les principaux objectifs suivants :

- la facilitation de la circulation des biens et des personnes sur l'axe routier Mwaro – Kibumbu - Gitega en vue d'accroître les échanges commerciaux avec le reste du pays et avec la sous-région ;
- l'amélioration de l'accessibilité des populations aux services de base.

Le projet comporte les composantes suivantes :

#### **Composante A : Travaux Routiers**

- Travaux d'aménagement et de bitumage de la route principale Kibumbu-Gitega (Mweya) sur un linéaire de 24 km, y compris les mesures de protection de l'environnement,
- Contrôle et surveillance des travaux routiers ;
- Sensibilisation des populations de la zone d'influence du projet à la sécurité routière, la protection de l'environnement, à la lutte contre les infections sexuellement transmissibles (IST) dont le VIH-SIDA et au planning familial.

#### **Composante B : Aménagements connexes**

- Aménagement de pistes rurales connexes (15 km);
- Réhabilitation d'infrastructures socio-économiques (marché rural de Bihana)
- Réhabilitation de deux ponceaux sur les rivières Waga et Mushwabure,
- Construction du marché rural de Bihanga,
- Déplacement et la réhabilitation de l'AEP de Mugoboka,
- Réhabilitation d'une infrastructure scolaire( (Ecole Fondamentale de Kibiri).

#### **Composante C : Gestion et suivi du projet**

- Audit comptable et financier du projet;
- Audit technique et de la sécurité routière ;

- Suivi - évaluation des impacts socio-économiques du projet ;
- Fonctionnement de la Cellule de Suivi et d'Exécution du Projet (CSEP) ;
- Indemnisation des propriétaires de terrains, biens et cultures.

**Les modes d'acquisitions prévus pour les travaux, biens et services de consultants financés par les Dons sont indiqués ci-après :**

**Pour les Travaux :**

Travaux d'aménagement et de bitumage de la route principale Kibumbu-Gitega, sur un linéaire de 24 km et Travaux d'aménagement de pistes rurales connexes (15 km), Réhabilitation de deux ponceaux sur les rivières Waga et Mushwabure ; les travaux de réhabilitation d'une infrastructure scolaire (Ecole Fondamentale de Kibiri) ; les travaux de construction du marché rural y compris les mesures d'atténuation des impacts environnementaux. **L'acquisition se fera par Appel d'Offres Ouvert en un lot unique.**

**Pour les Biens**

Les acquisitions : (i) des équipements et matériels en appui aux groupements féminins, (ii) d'autres biens divers pour le fonctionnement de la Cellule de Suivi et d'Exécution du Projet se feront **sur la base de consultations des fournisseurs.**

**Pour les Services de Consultants**

- a- Les acquisitions des services de consultants pour : (i) le contrôle et la surveillance des travaux , (ii) la sensibilisation de la population de la zone d'influence du projet, à la sécurité routière, à la protection de l'environnement, et la lutte contre les infections sexuellement transmissibles (IST) dont le VIH-SIDA, planning familial, (iii) le suivi-évaluation des impacts socio-économiques, **s'effectueront sur la base de listes restreintes de bureaux d'études et cabinets en utilisant la méthode de Sélection Basée sur la Qualité et le Coût (SBQC).**
- b- L'acquisition des services de consultants pour : l'Audit des comptes du projet, **se fera sur la base d'une liste restreinte des cabinets d'audit en suivant la méthode de sélection au moindre coût (SMC).**
- c- L'acquisition des services de **consultants individuels** pour : l'Audit technique et de la sécurité routière, **se fera conformément aux procédures du Groupe de la Banque en matière de sélection de Consultants individuels.**

Les acquisitions de biens, de travaux et de services de consultants dans le cadre du projet se feront conformément à la « Politique d'acquisitions pour les opérations financées par le Groupe de la Banque » en date d'octobre 2015 et aux dispositions énoncées dans l'Accord de financement.

**Les dossiers d'Appel d'offres (DAO) et de Demandes de Propositions (DDP) devraient être disponibles au partir du mois d'Août 2017.**

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devront confirmer leur intention, à l'adresse suivante :

**Ministère des Transports, des Travaux Publics et de l'Équipement (MTTP&E)**  
**Office des Routes (OdR)**  
**Cellule de Suivi et d'Exécution du Projet (CSEP)/RN18, Phase II**

**A l'attention du Directeur Général de l'Office des Routes**  
**Avenue HEHA, Quartier Kabondo,**  
**BP. 6675. Bujumbura / BURUNDI.**  
**Tél : (+257) 22 22 29 40 ; Fax : (+257) 22 22 09 59**

**E-mail : [info@officedesroutes.bi](mailto:info@officedesroutes.bi)**  
**avec copie à : [hakizageorges@yahoo.com](mailto:hakizageorges@yahoo.com)**  
**[oswaldmahungiro@gmail.com](mailto:oswaldmahungiro@gmail.com)**

**LE DIRECTEUR GENERAL DE  
L'OFFICE DES ROUTES**

**Ing. Vincent NIBAYUBAHE.\_**