

## Annexe II : Modèle pour la mise à jour des informations du projet

Projets															
N°	Nom du projet	Objectifs du projet	Activités de préparation de projet à être financées par l'IPPF	Moyen de financement (SDM ou IPPF)	Période de mise en œuvre (court terme, moyen et long terme)	Appropriation du projet / pays impliqués	Dispositions institutionnelles et préparation de projet				Financement des activités de préparation				Estimation de coût d'investissement du projet (US\$ millions)
							Priorité (PIDA, Plan directeur régional, l'exécution du Plan directeur de l'Agence)	Existence d'accord spécifique régional du projet (protocole d'accord)	Agent désigné d'exécution / expérience avec procédures de l'IPPF / BAD & IFD	État du projet (Etude exploratrice, PCN & TOR)	Financement de l'IPPF nécessaire (US\$ millions)	Financement de la contrepartie -5 % (US\$ million)	Cofinancement des autres organisations de préparation de projet (US\$ millions)	Coût total de la préparation (US\$ millions)	
10	Etude de faisabilité du projet d'acquisition d'un ferry boat sur le lac Tanganyika	Améliorer les conditions de vies de la population riverains du lac Tanganyika	Etude de faisabilité	IPPF	Moyen terme (14 mois)	Burundi, DR, Tanzanie, zambie	Régional	MOU zambie – Burundi	AMPF	Financement.	500 000	25 000	0	500 000	500 000